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1 RAZGRADNJE | DEMONTAZE

U cijeni je i odvoz svog razgradenog ili demontiranog materijala i opreme na

gradski deponij ukoliko nije posebno napomenuto drugacije u pojedinim

stavkama.

1 Demontaza dijela prozora u prizemlju, na mjestu
ugradnje vertikale podizne platforme. Dim
razgradnje 2,5 x h=2,5m.

2 Demontaza dijela prozora na katu, na mjestu
ugradnje vertikale podizne platforme. Dim
razgradnje 1,6 x h=2,5m.

3 Patljiva demontaza vertikale Zlijeba na mjestu
ugradnje podizne platforme. U cijeni i zastita te
skladistenje za ponovnu upotrebu nakon izvedenih
radova.

4. Demontaza limene klupcice prozora prizemlja.

5. Demontaza limene klupCice prozora kata.

6 Slicanje i busenje zida za vodenje el. kablova od
GRO u prizemlju do vertikale podizne platforme.

kom

kom

mt

mt

mt

mt

2,5

2,5

10

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

UKUPNO:

Kogl & Plavec d.o.0.

42000 Varazdin, Zagrebacka 53a/ IV
tel: 042/200-540, fax: 042/211-135
e-mail: info@kogl-plavec.hr

Strana: 1
T.D. br.:11/25
DATUM: 03/25



INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA VARAZDINSKE ZUPANIJE KOLODVORSKA 20, 42000 VARAZDIN
GRADEVINA: DOGRADNJA PODIZNE PLATFORME - DOM ZDRAVLJA
LOKACIJA: Trg Antuna Mihanovi¢a 2, Varazdinske Toplice

A GRADEVINSKI RADOVI
2 ZEMLJANI RADOVI | PRIPREMNI RADOVI

1 Pripremno zavr$ni radovi na zemljistu na kojem se
gradi gradevina:
-CiS¢enje, uklanjanje raslinja i drugih predmeta,
ovisno o nadenom stanju, te izmjera i priprema za
iskolcenje
-CiS¢enje gradiliSta po zavrSetku svih gradevinskih,
obrtnickih i instalaterskih radova od otpadnog
materijala i odstranjivanje priviemenih instalacija pausal

2 IskolCenje, nalaganje te dobava montaza i
demontaza ograde gradilista. pausal

3 Strojni i rucni iskop zemlje Il ktg. u sloju debljine 0-
90 cm ( prema presjeku 1-1), na mjestu izvodenja
novih temelja. Koli¢ina iskopanog materijala za
odvoz obracunata je u sraslom stanju tla.

m3
4 Dobava i razastiranje Sljuntanog materijala oko
temelja i ispod betonske podloge u sloju 40 cm.
Cijena ukljuCuje potrebno nabijanje podloge Ms=
Mpa. Obracun u sraslom, ugradenom stanju. m3
5 Utovar, odvoz, istovar i zbrinjavanje viska zemlje od
iskopa. m3
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—

BETONSKI | ARMIRANO - BETONSKI RADOVI

1 Betoniranje a.b. temlja, u tlu i u dasc¢anoj oplati,
betonom C 30/38.

2 Betoniranje ploce podesta konstrukcije dizala
betonom C 30/38 sa dodatkom za
vodonepropusnost na bazi kristalizacije.

- debljine 20 cm
- debljine 26 cm

3 lzrada, dobava i postava srednje slozene armature
izradene prema vazecim propisima i statickom
proraéunu. Data koli¢ina je aproksimativna (cca 100
kg/1 m3).

m3

m3
m3

kg
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3 TESARSKI RADOVI

1 Dobava, montaza i demontaza dasc¢ane oplate

trakastih temelja Sirine 40 cm. m2 5 0,00 €
2 lzrada, montaza i demontaZza glatke oplate podesta
konstrukcije podizne platforme. m2 1,5 0,00 €
3 Dobava i montaza sloja ravnog krova od OSB ploce
debljine 18 mm ( detalj 2). m2 2 0,00 €
UKUPNO: €
4 PODOVI
1 Izvedba estriha debljine 4 cm na mjestu demontaze
postojecih staklenih stijena ( prag ulaza u lift).
m2 2 0,00 €
UKUPNO: €
Kogl & Plavec d.o.0.
42000 Varazdin, Zagrebacka 53a/ IV Strana: 4
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5 IZOLATERSKI RADOVI

Hidroizolacijske radove izvesti prema projektu, opisu iz troskovnika, te u skladu sa svim vaZe¢im normativima i
propisima.

Jedini¢na cijena sadrZi sav potreban materijal i pribor, sav transport do gradilista i na gradiliStu, sve potrebne
skele i radne platforme, svu potrebnu pogonsku energiju, kao i svu potrebnu zastitu na radu radnika na gradilistu.

Svaki izvodac je odgovoran za svoj otpadni materijal, te je duzan tokom izvodenja na propisan nacin zbrinjavati
otpad o svoj trosak, Sto mu se nece posebno obracCunavati. Vrsta i tip proizvoda naveden u stavkama
orijentacijskog su karaktera radi definiranja svojstva i kvalitete proizvoda, te se moZe nuditi vrsta i tip materijala
DRUGOG PROIZVOPACA jednako vrijedan dolje navedenom materijalu. SYAKAKO NAVESTI VRSTU | TIP
NUDENOG PROIZVODA, te u dogovoru s nadzornim inZenjerom te projektantom i koristenje istog.

1 Dobava materijal i izvedba termoizolacije krova
vertikale dizala ( detalj 2 ). Termoizolacija se izvodi
od XPS-a debljine 20 cm. m2 2 0,00 - £

2 Dobava materijal i izvedba hidroizolacije krova
vertikale dizala ( detalj 2 ). Hidroizolacija kao EPDM.
U cijeni i traka za spoj horizontalne i vertikalne
plohe. m2 1,8 0,00 - £

UKUPNO: - €

6 GIPSKARTONSKI RADOVI

1 Dobava materijala i izvedba gipskartonske obloge u
prizemlju i na 1. katu na mjestu demontaze
postojecih ostakljenih stijena i ulaza u kabinu
podizne platforme.

Slojevi G.K. obloge:

- tipska celicna pokonstrukcija 5 cm
- kamena vuna d=5 cm

- parna brana

- gispkartonske ploce 2 x 1,25 m2 75 000 - €
2 Isto kao stavka 1 samo na 1. katu. m2 3,7 0,00 - £
UKUPNO: - €

Kogl & Plavec d.o.0.

42000 Varazdin, Zagrebacka 53a/ IV Strana: 5
tel: 042/200-540, fax: 042/211-135 T.D. br.:11/25
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B OBRTNICKI RADOVI
1 LIMARSKI RADOVI

1 IzmjeStanje vertikalnog dijela oluka odvodnje krova
na poziciju van vertikale podizne platforme. U cijeni
izrada novog horizontalnog dijela oluka i spoj na
postojeéi Zlijeb. Vertikalni dio oluka je postojeci.
Zavrs$na obrada kao postojeci.
- horizontalni dio oluka mt 2 0,00

2 lzrada, dobava i ugradnja limenog op$ava donjeg
ruba termo panela ( detalj 1), ukljucivo i kopce za
fiksiranje, RS= 30 cm. Op$av se izvodi na spoju
termo panela sa novim A.B. podestom vertikale
platforme i na mjestu ugradnje termopanela na
poziciji demontiranih PVC prozora. mt 7 0,00

3 Dobava i montaza fasadnog izolacijskog panela
skrivena spoja, vanjski lim debljine 0,7 mm, u
profilaciji po izboru projektanta, boja debljine 50 my,
po normi EN1042 i EN 10147-2000.

Sirina panela 1000 mm. Sirina kutnih elemenata 39
cm+ 39 cm.

Koeficijent prolaska topline U = 0,33 W/m2K prema
EN 14509:2013 sa uracunatim gubicima na
spojevima panela. Izolacijska jezgra iz
konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune
razreda A1 po EN 13501 debljine 125 mm.

Ral boja lima panela po izboru projektanta - bijela ili
svijetlo siva ( uzorak dostaviti projektantu na ovjeru
). Vatrootpornost panela: EI 90 prema EN13501-2.
Reakcija na pozar:

- razred reakcije na pozar Euroklasa A2 prema normi
EN 13501

- najvisa, s1 klasa obzirom na razvoj dima

- najvisa, d0 klasa obzirom na goruée kapljice/otpale
dijelove.

Obavezna primjena svih propisanih uputa za
montazu od strane proizvodaca. Obracun po m2
ugradenih panela. U stavku uklju¢en sav spojni,
brtveni i pricvrsni materijal.

m2 40 0,00

UKUPNO:

Kogl & Plavec d.o.0.
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2 PODOPOLAGACKI RADOVI

1 Oplocenje poda kamenim plo¢ama, debljine 20 mm
formata i tipa kao postojece, na mjestu
demontiranih PVC prozora prizemlja i prvog kata
( pred ulazom u vertikalnu platformu ). Ploce
polagati ljepljenjem ljepilom za keramicke plocice, a
naglasene reske zapuniti masom za fugiranje u boji
po izboru projektanta. m2 15 0,00 - €

UKUPNO: - £

Kogl & Plavec d.o.0.

42000 Varazdin, Zagrebacka 53a/ IV Strana: 7
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3 SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

1 Gletanje postojecih ozbukanih ili betonskih zidova,
na mjestu krpanja Sliceva za sprovodenije el kablova,
izravnavaju¢om masom za unutarnje radove sa
bruSenjem i pripremom za zavr$§ni premaz.
m2 3 0,00 - €

2 Gletanje gipskartonskih povrSina obloga u
povecéanoj kvaliteti. m2 12 0,00 - £

3 Bojanje unutarnjih gipskartonskih obloga
disperzivnim bojama u tonu po izboru projektanta,
kvalitete kao Qikos, s obaveznim prethodnim
impregniranjem povrSina odgovarajucim sredstvom
za impregnaciju. m2 12 0,00 - £

4 Dvokratno bojanje postojecih unutarnjih povrSina
zidova i stropova uzZe zone ugradnje platforme ( zid
elektro ormara do, ukljucivo, zida sa ulaznim vratima
vjetrobrana u prizemlju te uzoj zoni izvodenja radova
na 1. katu ), perivom disperzivnom bojom po izboru
projektanta, kvalitete kao Oikos, s obaveznim
prethodnim impregniranjem povrsina odgovaraju¢im
sredstvom za impregnaciju.

- zidovi - bijeli ton, RAL 9010 m2 25 0,00 - £
- stropovi - bijeli ton, RAL 9010 m2 40 0,00 - £

5 Lakiranje postojeceg radijatora i postojecih cijevi
grijanja bojom otpornom na visoke temperature.
Bijela boja. Lakiranje cijevi se izvodi nakon
zavr$enih radova izmjene pozicije radijatora. mt 5 0,00 - £

UKUPNO: - £

Kogl & Plavec d.o.0.
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4 STROJARSKE INSTALACIJE

1 Pazljiva demontaza postojeceg radijatora u
prizemlju na mjestu prilaza podiznoj platformi. U
cijeni je i praznjenje sustava prije demontaze te
punjenje nakon izvedenih radova izmje$tanja
radijatora. Alternativno je moguce, umjesto
praznjenja sustava, izvesti zamrzavanje cijevi na
mjestu demontaze i nove montaZe radijatora. komplet

2 Montaza postojeceq radijatora na novu poziciju u
prizemlju objekta. Radijator se spaja na postojece
celicne cijevi instalacije grijanja. U cijeni je rad,
materijal te svi potrebni elementi stavke do potpune
uporabne funkcionalnosti. komplet

3 Blindiranje postojecih cijevi grijanja nakon
demontaze radijatora. U cijeni je rad, materijal te svi
potrebni elementi stavke do potpune uporabne
funkcionalnosti. komplet

4 Testiranje sustava centralnog grijanja nakon
izvedenih radova izmjeStanja postojeceg radijatora
na novu poziciju i spajanje istog na postojeci sustav
grijanja. pausal

0,00

0,00

0,00

0,00
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5 OSTALO

1 Zidarsko krpanje Sliceva za vodenje kablova nakon
izvedenih el. instalacija spajanja podizne platforma
na GRO. mt 10 0,00 - £

1 Ciséenje prostorija od otpadnog materijala, smeca i
sl., priprema za otvaranje gradilista, ukljucivo
transport svog otpadnog materijala na gradsku
deponiju, te placanje potrebnih pristojbi. Obracun po
m2 tlocrtne povrSine prostora. m2 40 0,00 - £

2 Zastita prethodno izvedenih radova PVC folijom za
vrijeme izvodenja radova. Obracun po m2 tlocrtne
povrsine prostora. m2 40 0,00 - £

3 Zavrsno CiS¢enje kompletnog prostora prije
primopredaje istog, ukljuCujuci i pranje stakala,
namijestaja, podnih oplocenja i opreme.
Obracun po m2 tlocrtne povrsine prostora. m2 40 0,00 - £

4 Krpanje rupa na ETICS fasadi nastalih demontazom
vijka za pricvr§éenje krovne vertikale
trajnoelasti¢nim, vodonepropusnim kitom.

kom 5 0,00 - £
UKUPNO: - €
Kogl & Plavec d.o.0.
42000 Varazdin, Zagrebacka 53a/ IV Strana: 10
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REKAPITULACIJA GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA
A RAZGRADNJE | DEMONTAZE - €

B GRADEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI | PRIPREMNI RADOVI -
BETONSKI | ARMIRANO - BETONSKI RADOVI -
TESARSKI RADOVI -
PODOVI -
IZOLATERSKI RADOVI -
GIPSKARTONSKI RADOVI -

(o W W W W WY

C OBRTNICKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI -
SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI -
STROJARSKE INSTALACIJE -
OSTALO -

(o W W W)

UKUPNO A+B+C - €
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termo panel 12 cm

I
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|~ telitna konstrukcija dizala

trajnoelastican, vodonepropusni kit

limena okapnica

DETALJ 1

DOM ZDRAVLJA VARAZDINSKE ZUPANIJE KOLODVORSKA 20,

INVESTITOR 42000 VARAZDIN 0IB: 04489447850 TEHN. DN. 11/25
GRADEVINA DOGRADNUA PODZNE PLATFORME - VERTIALNOG TRANSPORTAZA 0508 Swansene pokeerLavosti | MUERILO 1:5
SADRZAJ DETALJ 1 DATUM 03/2025
PROJEKT GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ustBR. 16
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limena okapnica
XPS 20 cm 5
termo panel 12 cm
DETALJ 2
celicna konstrukcija dizala
DOM ZDRAVLJA VARAZDINSKE ZUPANIJE KOLODVORSKA 20,
INVESTITOR 42000 VARAZDIN 0IB: 04489447850 TEHN. DN. 11/25
DOM ZDRAVLJA VARAZDINSKE ZUPANIJE, ISPOSTAVA VARAZDINSKE TOPLICE .
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limena okapnica

XPS 20 cm

termo panel 12 cm

DETALJ 3

celicna konstrukcija dizala

DOM ZDRAVLJA VARAZDINSKE ZUPANIJE KOLODVORSKA 20,

INVESTITOR 42000 VARAZDIN 0IB: 04489447850 TEHN. DN. 11/25
GRADEVINA DOGRADNUA PODZNE PLATFORME - VERTIALNOG TRANSPORTAZA 0508 Swansene pokeerLavosti | MUERILO 1:5
SADRZAJ DETALJ 3 DATUM 03/2025
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