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ZOP: 11/25., T.D.: 11/25., datum: 03/25 
projektant: Vedran Kogl, dipl.ing.arh. 
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GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT 
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ZOP: 11/25., T.D.: 11/25., datum: 03/25 
projektant: Tomislav Plavec, dipl.ing.građ. 
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Temeljem članka 51. i 70.  Zakona o gradnji (Narodne novine br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te Pravilnika o sadržaju izjave 
projektanta o usklađenosti glavnoga projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, (Narodne novine" br. 98/99) 
za: 
 
GRAĐEVINA:   DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, ISPOSTAVA VARAŽDINSKE TOPLICE 

DOGRADNJA PODIZNE PLATFORME – VERTIKALNOG TRANSPORTA ZA OSOBE SMANJENE 
POKRETLJIVOSTI 

LOKACIJA: TRG ANTUNA MIHANOVIĆA 2, K.Č.BR. 3777/1, VARAŽDINSKE TOPLICE 
T.D. br.:   11/25 
INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE KOLODVORSKA 20, 42000 VARAŽDIN,  

OIB: 04489447850 
 
dajem 

IZJAVU O USKLAĐENOSTI 
BR. 11/25-G 

 
da je ovaj GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE usklađen sa Zakonom o gradnji, posebnim uvjetima za 
građenje, važećim dokumentima prostornog uređenja, te s važećim zakonima i propisima koji iz njih proizlaze:  
 
Prostorni planovi 
1 Prostornim planom uređenja Grada Varaždinskih Toplica ( “Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 9/05., 5/09., 5/10., 

12/15., 59/20., 58/22., 23/24 i 85/24 ) 
 
Zakoni 
1 Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13., 20/17, 39/19, 125/19) 
2 Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,67/23) 
3 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19)  
4 Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)  
5 Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) 
6 Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
7 Zakon o građevinskoj inspekciji (NN RH br. 153/13) 
8 Zakon o državnom inspektoratu (NN RH br. 115/18) 
9 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 68/18, 110/18, 32/20) 
10 Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13) 
11 Zakon o vodama (NN RH br. 66/19) 
12 Zakon o zaštiti zraka (NN RH br. 127/19)  
13 Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
14 Zakon o općem upravnom postupku (NN RH br. 47/09) 
15 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
16 Zakon o građevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
17 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14, 32/19) 
 
Pravilnik: 
1 Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH br. 118/19) 
2 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH br. 145/04, 46/08) 
3 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN RH br. 46/18, 98/19) 
4 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH br. 47/08)   
5 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br. 81/20) 
6 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN RH br. 80/13) 
7 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN RH br. 141/11) 
8 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju  
 požara (NN RH br. 29/13, 87/15) 
9 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN RH br. 95/14) 
 
10 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

(NN RH br. 118/19) 
11 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN RH br. 103/08) 
 
 

https://zzpuvz.hr/wp-content/uploads/2022/12/5-10.pdf
https://zzpuvz.hr/wp-content/uploads/2022/12/59-20.pdf
https://katalog.mgipu.hr/service/api/public/metadata/prilog/426f054d-5da1-44ed-a0e5-c2c5f49ca7e6/42579
https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz2324.pdf
https://zzpuvz.hr/wp-content/uploads/2024/10/P_00-SLUZBENI-VJESNIK-VZ-ZUPANIJE-BR_85_2024.pdf
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Propisi i norme: 
1 Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 35/18 
2 Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN RH 17/17 
3 Svi važeći hrvatski tehnički propisi, pravilnici i norme 
 
Norme za opterećenja 
I.1.1 Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije 
HRN EN 1990 
Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija 
HRN EN 1990/NA 
Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1991-1-1 
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Obujamske težine, vlastite težine i uporabna opterećenja zgrada 
HRN EN 1991-1-1/NA 
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Obujamske težine, vlastite težine i uporabna opterećenja za zgrade 
-- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1991-1-2 
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene požaru 
HRN EN 1991-1-2/NA 
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene požaru -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1991-1-3 
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenja snijegom 
HRN EN 1991-1-3/NA 
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenja snijegom -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1991-1-4 
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra 
HRN EN 1991-1-4/NA 
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra -- Nacionalni dodatak 
 
Norme za beton 
HRN EN 1992-1-1 
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade 
HRN EN 1992-1-1 /NA 
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak 
 
Norme za tlo 
HRN EN 1997-1 
Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća pravila 
HRN EN 1997-1/NA 
Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća pravila -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1997-2 
Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -- 2. dio: Istraživanje i ispitivanje temeljnoga tla 
 
 
 
Projektant: 
Tomislav Plavec, dipl. ing. građ. br.ovl. G 247 

Direktor: 
Vedran Kögl, dipl.ing.arh. 
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2.1.1. TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINE 
 

OPIS GRAĐEVINE 
 
Općenito 
 
Glavnim projektom je predviđena dogradnja vanjske platforme vertikalnog transporta za osobe smanjene pokretljivosti – 
dizala, uz glavni ulaz Doma zdravlja Varaždinske županije u Varaždinskim Toplicama. Dizalo će povezivati prizemlje sa 
prvim katom zdravstvene ustanove.  
 
Dizalo će biti smješteno uz glavni ulaz na jugozapadnom pročelju zgrade Doma zdravlja.  
Udaljenost nove vertikale dizala od jugozapadne granice parcele je 8,54 m, od jugoistočne 21,26 m dok je sa 
sjeveroistočne strane vertikala dizala udaljena od postojećeg objekta doma zdravlja 0,45 m a sa sjeveroistočne strane je 
spojena sa objektom ulazima u prizemlje i na prvi kat. 

 
KONSTRUKCIJA I MATERIJALI 
 
Temelji i temeljno tlo 
 

Temeljenje je predviđeno na temeljnima trakama 40x70 cm. Temelj se ukopava u tlo cca 90 cm. Prostor između temeljnih 
traka nasipava se šljunkom dobrog granulometrijskog sastava u slojevima uz nabijanje.  
Nakon izrade temeljnih traka i nasipavanja, na vrhu se betonira A.B. ploča debljine 20 cm, te iznad nje na jednom dijelu 
dodatno je postavljena A.B. ploča debljine 26 cm kako bi se konstrukcija dizala mogla pravilno izvesti.  
 

Konstrukcija dizala izvodi se kao čelična, fiksirana za podnu A.B. ploču dizala, konstrukciju etaža i A.B. podgled krovne 
konstrukcije postojećeg objekta. 
 
Materijali 
 
Beton:  C30/37  
Armaturni čelik: B500B, zaštitni sloj 5,0 cm 
 
 

Izradio: 
Tomislav Plavec dipl.ing.građ.  

 

 
 

 
 

  



INVESTITOR: 
GRAĐEVINA: 
 
LOKACIJA: 

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE KOLODVORSKA 20, 42000 VARAŽDIN, OIB: 04489447850 
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, ISPOSTAVA VARAŽDINSKE TOPLICE DOGRADNJA PODIZNE 
PLATFORME – VERTIKALNOG TRANSPORTA ZA OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI 
TRG ANTUNA MIHANOVIĆA 2, K.Č.BR. 3777/1, VARAŽDINSKE TOPLICE 

STRANA :  
T.D. br. : 
DATUM : 

11 / 21 
11/25 
03/25 

 

Kögl & PLAVEC d.o.o.  
Projektiranje i konzalting 

Zagrebačka 53a, HR-42000 Varaždin 
   042 200-540, 211-981   fax: 042 211-135 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.1.2. STATIČKI PRORAČUN 
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PRORAČUN TEMELJA 

 
 

 
 
Geometrija temeljnih traka:  
 

h = 70 cm – visina temeljne trake 
l = 231 cm – proračunska duljina temeljne trake 
b = 40 cm – širina temeljne trake  
s = 98 cm – razmak između temeljnih traka 
Df = 90 cm – dubina temeljenja   

 
Analiza opterećenja:  
 
 –stalno opterećenje od samonosive čelične konstrukcije i staklene obloge iste: 

Glifta = 13,31 × 2 = 26,62 kN 
 
– težina temelja:  
Gtemelja = b ⋅ h ⋅ l ⋅ γ betona = 0,4 ⋅ 0,70 ⋅2,31 ⋅ 25 = 16,17 kN 
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– težina od ploče iznad temeljnih traka: 

• Ploča 20 cm 
Gploče1 = hp ⋅ b ⋅ l ⋅ γ betona = 0,20 ⋅ 0,89 ⋅2,31 ⋅ 25 = 10,28  kN 

• Ploča 26 cm 
Gploče2 = hp ⋅ b ⋅ l ⋅ γ betona = 0,26 ⋅ 0,89 ⋅1,72 ⋅ 25 = 9,95  kN 

– ukupno opterećenje: 
Guk = Gtemelja + Glifta + Gploča = 16,17 + 26,62 + 10,28 + 9,95 = 63,02  kN 

 
Uvjet nosivosti:   

σ < σRd 
 

Proračunsko naprezanje: σEd =1,5
Guk

A'
 = 

63,02 ∙ 1,5

0,4 ∙ 2,31
=102,3 kN/m2 

 
Pretpostavljena računska nosivost tla:  σRd = 120 kN/m2 

 
Provjera nosivosti: 
 

σEd / σRd = 0,85 < 1 – Uvjet zadovoljava! 
 

Zaštitni sloj armature – c = 5,00 cm 
Temeljne trake armirati u gornjoj i donjoj zoni s 3Φ14, te u sredini s 4Φ10. Armaturu grede obuhvatiti s vilicama Φ8/15 
(naznačene su na slici ispod plavom bojom).  
Postaviti vilice Φ8/15 označene crvenom bojom koje se protežu na dijelu ploče debljine 20 cm. Ispod njih postaviti dvije 
šipke Φ10. Vilice označene crnom bojom protežu na dijelu gdje je ploča debljine 46 cm. Ispod njih postaviti dvije šipke Φ10. 
Armiranje ploče – donju zonu ploče armirati s Φ12/15 cm. Na djelu gdje je ploča nadvišena 26 cm armirati s Q257 u gornjoj 
zoni. 
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2.3.0. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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OPĆENITO 
 
Izvoditelj je dužan ugrađivati materijale, opremu i proizvode u skladu sa Zakonom. Njegova dužnost je osiguravati dokaze o kvaliteti 
radova, ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama Zakona, i zahtjevima iz projekta. Dokaze o kvaliteti gradiva provjerava 
nadzorni inženjer na temelju priloženih isprava proizvodača (atesti za ispitivanje i sl). 
Prilikom izvođenja radova, izvođač je dužan pridržavati se u svemu tehničke dokumentacije, nacrta, uputa, proračuna i sugestija 
projektantskog nadzora. Radove treba izvoditi prema opisu troškovničkih stavki, tehničkim propisima i normativima, te važećim 
standardima. 
 
NADZOR 
Ovim projektom predviđen je stručni nadzor određen Zakonom. Stručni nadzor u ime investitora provodi nadzorni inženjer. Također se 
preporuča s projektantom ugovoriti projektantski nadzor kako bi provjerio, izvode li se radovi u skladu s projektom. 
 
OBVEZE IZVOĐAČA 
Izvođač mora prije početka radova predočiti nadzornom inženjeru plan rada iz kojeg će biti vidljiv način organizacije gradilišta i 
vremenski tijek pojedinih faza radova (planirana dinamika radova). Plan rada odobrava nadzorni inženjer i investitor. 
Izvođač radova dužan je prije početka radova imenovati glavnog inženjera gradilišta, u skladu s Zakonom. Suglasnost da imenovana 
osoba može biti glavni inženjer gradilišta daje investitor na temelju uvida u ispunjavanje propisanih zakonskih uvjeta i stručnih referenci. 
Ako u gradnji sudjeluju dva ili više izvođača, investitor je dužan imenovati izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova. 
Izvođač je dužan upozoriti projektanta na uočene nedostatke u projektnoj dokumentaciji te sve nejasnoće i nedostatke riješiti u 
dogovoru s projektantom. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim 
dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. 
 
KONTROLA GRADIVA 
Za sva gradiva koja će se rabiti u tijeku gradnje izvođač mora pribaviti potvrde prikladnosti (ateste, uvjerenje o kvaliteti, izvještaje o 
ispitivanjima) izdane od neovisnih ovlaštenih ustanova prije početka radova na građevini, a ako to nije moguće, najkasnije prije početka 
uporabe pojedine vrste gradiva na gradilištu. Trgovački prospekti ili potvrde samog proizvođača neće se smatrati valjanim 
dokumentima. 
Nadzorni inženjer dužan je zabraniti uporabu onih gradiva za koja izvođač nema valjane dokumente o dokazu kvalitete. 
 
KONTROLA RADOVA 
Sve faze radova preuzima nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik i konstatira jesu li radovi izvedeni po količini i kvaliteti onako 
kako je to određeno projektom ili normama koje su na snazi. Nastavak radova iduće faze može započeti tek nakon što je prethodnu 
fazu radova preuzeo nadzorni inženjer. 
 
IZVJEŠTAJ O IZVEDENIM RADOVIMA 
Nakon što su izvedeni svi radovi na objektu, a prije početka njegove uporabe, vrši se tehnički pregled  
konstrukcije u skladu s odredbama Zakona i posebnih propisa. O izvedenim radovima nadzorni inženjer će sastaviti izvještaj u kojem će 
obraditi sve elemente na temelju kojih se može zaključiti: 
 
- Da li je građenje u skladu s Zakonima i posebnim propisima i projektom. 
- Da li je kvaliteta radova i ugrađenih gradiva u skladu s zahtjevima projekta. 
- Da li je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 
 
Izvještaj sadrži i podatke o ispitivanju gradiva s kojima su radovi izvedeni. Prilozi izvještaju jesu i dokumenti kojima se dokazuju tvrdnje 
u izvještaju. Završnim izvještajam potvrđuje se provedba programa kontrole i osiguranje kvalitete. 
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PRIPREMNI RADOVI 

Pripremni radovi (u smislu tehničkih uvjeta izvedbe) obuhvaćaju sljedeće: 

 izrada plana rada, 

 organizacija gradilišta, 

 geodetski radovi, 

 
Plan rada 
 
U pripremne radove spada i izrada plana rada, kao jedan od preduvjeta za izvršenje radova planiranom dinamikom, a u skladu s ovim 

projektom. 

Plan rada daje se na uvid nadzornom inženjeru koji može tražiti njegovu izmjenu uz pismeno obrazloženje. Da bi se upoznali uvjeti na 

terenu, izvođač radova treba obići lokaciju objekta. Pitanju pristupa lokaciji, uređenju radilišta, kao i kretanju po samom radilištu treba 

posvetiti posebnu pažnju. 

 

Plan rada treba sadržavati sljedeće: 

 organizaciju i opremu gradilišta, 

 dinamiku izvođenja, 

 popis mehanizacije i tehničkih karakteristika opreme. 

 
Izvođač radova je obavezan prije početka radova odrediti odgovornu osobu za njihovo izvođenje. Dopremi strojeva, opreme i ostalog 

može pristupiti tek po odobrenju predloženog plana rada od strane nadzornog inženjera. 

Izvođač radova može započeti s radovima predviđenih ovim projektom tek po završetku svih pripremnih radova i po pismenom 

odobrenju nadzorne službe. 

 
Organizacija gradilišta 
 
Posebnu pažnju izvođač treba posvetiti činjenici da pristup lokaciji, kretanje po samom radilištu kao i odvijanje radova uredi na siguran 

način uz potpunu primjenu odgovarajućih HTZ mjera i opreme kako ne bi došlo do dovođenja u opasnost ljudi i strojeva. 

Izvođač je dužan pripremiti lokaciju za izvedbu uzevši u obzir eventualno postojanje instalacija na gradilištu i u neposrednoj blizini. 

Predstavnici naručitelja i izvođača radova trebaju prema raspoloživim podacima iz katastra komunalnih instalacija i ostalih izvora 

podataka evidentirati postojeće instalacije kako ne bi došlo do njihovog oštećenja prilikom izvođenja radova. Ukoliko fond podataka o 

instalacijama na gradilištu nije dovoljan, a na zahtjev nadzornog inženjera, prije izvođenja će se provjeriti ručnim iskopom probnih 

šliceva duž i poprečno na položaj pretpostavljenog smjera pružanja. 

 

U pripremne radove za ovu fazu radova spadaju i svi sanacijski radovi na instalacijama (prelaganje ili zaštita instalacija). Ne može se 

pristupiti radovima koji su predmet ovog projekta, dok se ne izvrše gornji radovi ukoliko se ustanovi da su isti potrebni. 

Kako bi se upoznali uvjeti na predmetnoj lokaciji, izvođač radova istu treba obići. Pitanju pristupa lokaciji, uređenju radilišta, kao i 

kretanju po samom radilištu, treba posvetiti naročitu pažnju, posebno u pogledu zaštite na radu. Pogodnom organizacijom rada treba 

omogućiti nesmetani pristup predviđene mehanizacije kao i dopremu odnosno odvoz odgovarajućeg materijala i opreme. 

 

Geodetski radovi 

Geodetski radovi obuhvaćaju iskolčenje svih relevantnih podataka kojima se podaci iz ovog projekta prenose na gradilište. 

Geodetski radovi se sastoje od: 

 iskolčenja 

 kontrole izvođenja radova 

Iskolčenje treba izvršiti s točnošću ±1,0 cm visinski i položajno. Nacrti, koji su sastavni dio ovog projekta, a odnose se na iskolčenje, 

samo su orijentacijski. Prije početka radova prema ovom projektu, potrebno je provjeriti sve iskolčene podatke. 

Prije početka radova, naručitelj zapisnički predaje izvođaču sve potrebne elemente za iskolčenje. Datum primopredaje zapisnika, 

ovjerenog od strane izvođača, naručitelja i projektanta, upisuje se u građevinski dnevnik. 

Na osnovi dobivenog zapisnika, izvođač mora izraditi nacrt iskolčenja i nacrt osiguranja osi, kojeg daje na odobrenje nadzornom inženjeru. 

Izvođač radova obvezan je za vrijeme građenja kontinuirano pratiti ispravnost iskolčenih točaka. Eventualno nestale ili oštećene točke za 

vrijeme izvođenja, izvođač će obnoviti na vlastiti trošak. 
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ZEMLJANI RADOVI 

 

Zemljani radovi obrađeni ovim projektom obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: 

iskop materijala 

odvoz materijala na deponiju 

nabijanje 

 

Radove iskopa treba izvoditi u skladu sa mjerama zaštite na radu za zemljane radove, te prema uputama nadzornog inženjera i 

projektanta. Stvarne dimenzije iskopa kao i pojedine detalje treba prilagoditi mogućnostima rada i potrebnih osiguranja, te lokalnim 

uvjetima i karakteristikama tla na mjestu iskopa. 

 

Izbor tehnologije iskopa, kretanje mehanizacije po građevinskoj jami, te odvoz iskopanog materijala treba prilagoditi redoslijedu 

izvedbe. 

 

Iskopani materijal ne smije se deponirati uz rub građevinske jame, već ga treba kontinuirano odvoziti. U slučaju nailaska na loše tlo 

potrebno ga je zamijeniti do nosivog tla. 
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BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 
 
Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema odredbama važećeg propisa, u kojem su navedeni svi uvjeti kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
 
VRSTE BETONA, MATERIJALI, OZNAKE 
 
Vrste betona – Koristit će se projektirani beton, što znači da su dana svojstva očvrslog betona. 
 
Agregat – Ugrađivat će se drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima normi HRN EN 12620 
 
Čelik – Ugrađivat će se čelična armatura sukladna zahtjevima normi HRN 1130-4:2008 i HRN EN 10080:2005. 
 Užad za prednapinjanje u skladu s normom HRN EN 10138-3 
 
Cement – Ugrađivat će se portland miješani cement određen prema normi HRN EN 197-1 
 
Dodaci – za betone klase izloženosti XF2 je obvezatna uporaba dodatka za aeriranje, a ugrađivat će se dodaci sukladni zahtjevima 
HRN U.M1.035. 
 
Voda – iz vodovoda sukladna zahtjevima HRN EN 1008:2002. 
 
Isprave o sukladnosti osnovnih materijala – za sve rabljene materijale izvoditelj je dužan priložiti izjave o sukladnosti ili certifikate 
sukladnosti. 
 
1. PROGRAM KONTROLE  KVALITETE 
 
1.1. KONTROLA PROIZVODNJE BETONA 
Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit će se prema normi HRN EN 206 i mora obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i 
osiguranje svojstva betona sukladno zahtjevima norme.  
 
1.2. KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA 
Izvoditelj mora prema normi HRN EN 13670 prije početka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske 
konstrukcije, te da li je tijekom transporta došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 
konstrukcije. 
 
1.2.1. SVJEŽI BETON 
Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme 
(svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije prema normi HRN EN 12350 (ispitivanje svježeg betona 
slijeganjem) o čemu treba voditi evidenciju. 
 
1.2.2. OČVRSNULI BETON 
Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova, a u opsegu određenom programom u 
prilogu. Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od ispitivanja: 
 
Tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390 
Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati će se grupirati u grupe betona. Grupe betona 

su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka. 
 
2. IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA 
 
2.1. TRANSPORT BETONA 
Transport projektiranog betona će se vršiti automješalicama, pri čemu moraju biti zadovoljeni svi zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta. 
Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vožnje od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje. 
Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom početka vezivanja cementa 
prema zahtjevima HRN EN 206. 
 
2.2. UGRAĐIVANJE BETONA (prema HRN EN 13670) 
S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i odobrenju betoniranja od strane 
nadzornog inženjera. 
Beton se mora ugrađivati sistematski i programirano prema određenom planu i odabranoj tehnologiji (kran-beton, pumpani beton). 
Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa betona. 
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Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi računa da voda ne uđe u betonsku masu. 
Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Nije dozvoljeno transportirati 
beton pomoću pervibratora. Svaki započeti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom ospsegu, kako to 
predviđa program betoniranja , bez obzira na radno vrijeme, vremenske promjene ili isključenje pojedinih uređaja mehanizacije iz 
pogona. 
 
2.3. UGRAĐIVANJE BETONA U POSEBNIM UVJETIMA 
Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili +30ºC se smatra betoniranjem u posebnim uvjetima. Za 
betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne mjere zaštite betona, treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. Prije 
prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane čvrstoće. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doći do 
naglog hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju zaštititi. 
Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema prethodno utvrđenom gubitku obradivosti prilikom 
transporta i ugradnje. U slučaju dužeg transporta ili spore ugraddnje betona treba rabiti dodatke-usporivače vezivanja. 
Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne  elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju temperatura betona ugrađenog u 
masu elementa ne bude iznad +65ºC. U protivnom se poduzimaju mjere za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom 
elementu. 
 
2.4. NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA 
Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od: 

- oborina i tekuće vode-prekrivanjem ceradama ili najlonom 
- vibracija koje mogu utjecati na  promjenu unutrašnje strukture i prionljivost betona i armature, kao i drugih mehaničkih 

oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja 
Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili jutom), a u trajanju do najmanje 7 
dana ili do postizanja 60% tražene čvrstoće. Zaštita betona mora biti ukalkulirana u jedinične cijene. 
 
3. OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE 
 
3.1. OCJENA SUKLADNOSTI BETONA 
Beton mora zadovoljavati kriterije identičnosti u skladu s HRN EN 206 

• primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće 

• grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, x2, x3) 
Beton se prihvaća ako je ispunjen navedeni kriterij identičnosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen, predočit će se naknadni dokaz kvalitete 
betona koji odredi nadzorni inženjer. 
 
KRITERIJI IDENTIČNOSTI TLAČNE ČVRSTOĆE 
Beton certificirane kvalitete proizvodnje 
  
Identičnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlačne čvrstoće i srednju vrijednost od «n» pojedinih rezultata ko ji se ne 
preklapaju kako je naznačeno u tablici B.1 
Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1 zadovoljena za «n» rezultata dobivenih ispitivanjem 
čvrstoće uzoraka betona uzetih iz definirane količine betona. 
 
Tablica B.1- Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće  

Broj «n»rezultata ispitivanja tlačne 
čvrstoće definirane količine betona 

Kriterij 1 Kriterij 2 

Srednja vrijednost od «n» rezultata 
(fcm)         N/mm² 

Svaki pojedini rezultat (fci)                           
N/mm² 

1 Nije primjenjiv ≥ fck - 4 

2-4 ≥ fck +1 ≥ fck - 4 

5-6 ≥ fck +2 ≥ fck - 4 

 

U slučaju proizvodnje betona u tvornici koja još nema certificiranu kvalitetu proizvodnje, za ocjenu će se primjenjivati kriterij sukladnosti 

tlačne čvrstoće naveden u tablici norme HRN EN 206-1. 
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3.2. ZAVRŠNA OCJENA O SUKLADNOSTI BETONA UGRAĐENOG U B. KONSTRUKCIJU  
 
Za ugrađeni beton dati će se Završna ocjena o sukladnosti betona ugrađenog u betonsku konstrukciju koja obuhvaća:  

• dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se sukladno propisu 
obavezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju 

• dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvoditelj osigurao tijekom građenja 
betonske konstrukcije 

• mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku 
izvođenja 

• rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova 

• uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji  izvoditelj mora imati na gradilištu, te 
dokumentacija koju mora imati proizvođač građevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske 
konstrukcije. 

 
Završnu ocjenu dati će zadužena stručna osoba naručitelja (nadzorni inženjer) ili po njemu angažirana pravna osoba za djelatnost kontrole 
i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i 
važećim propisima, ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona. 
 

SPECIFIKACIJE BETONA i ARMATURE 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava očvrsnutog betona provodi se prema normama niza HRN EN 12390. 
 
Osnovni zahtjevi  
 

TEMELJNE TRAKE I PLOČA NA TLU  

- Betoni moraju zadovoljavati normu HRN EN 206. 

- Predviđena je trajnost građevine 50 g. 

- razred izloženosti je XC2 

- razred tlačne čvrstoće za betone ove građevina biti će C 30/37 

- minimalna debljina zaštitnog sloja armature je 50 mm 

- čelik: B 500B 
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OPLATE I SKELE 
 
Općenito 
Oplate moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe 
radova. Moraju biti izvedene tako da je osigurana puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, 
susjednih objekata i okoline. 
 
Uvjeti za izradu oplate 
 - oplata mora sadržavati sve otvore i detalje prikazane na nacrtima. 
 - treba biti čvrsta i kruta prema pritiscima kod ugradnje u cilju da se spriječe ispupčenja 
 - oplata mora biti vodotijesna da spriječi istjecanje cementnog mlijeka. 
 - oplata mora biti izvedena tako da osigurava traženu glatkost betonske površine 
 - neravnost površina kontrolira se letvom dužine 3.0 m. 
 - žičane spojnice ne smiju prolaziti kroz vanjske plohe zida gdje će iste biti vidljive. 
 - radne reske moraju biti, gdje je moguće, na istoj visini zadržavajući kontinuitet. 
 - pristup oplati i skeli mora biti osiguran radi čišćenja, kontrole i preuzimanja.  
 - oplata mora biti tako izrađena, da se skidanje i đemontaža mogu obaviti lako i bez   
             oštećenja rubova i površine. 
 - površina oplate mora biti čista. 
 - kad se oplata premazuje uljem, mora se spriječiti prljanje betona i armature. 
 - drvena oplata mora prije betoniranja biti natopljena vodom na svim površinama koje će  
             doći u dodir s betonom. 
 
Skidanje oplate  
U načelu skidanje oplate može se vršiti najranije 3 dana nakon ugradnje posljednje količine betona uz uvjet da u tom razdoblju beton 
postigne 50% propisane tlačne čvrstoće. 
Oplata se mora skidati pažljivo i stručno da se izbjegnu oštećenja betona. 
Skele moraju biti izvedene prema važećim propisima Pravilnika o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama u građevinarstvu.  
Prijem gotove skele ili oplate vrši se vizualno, geodetskom kontrolom i ostalom izmjerom. Pregled i  prijem gotove oplate, skele i  
armature od  strane Nadzornog inženjera  se vrši odjednom. 
Obzirom na vrstu radova potrebno je poduprijeti sve ploče kao kad bi se u potpunosti radila nova konstrukcija. 
 
 
Izradio: 
Tomislav Plavec dipl.ing.građ.  
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