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Temeljem ¢lanka 51.170. Zakona o gradnji (Narodne novine br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te Pravilnika o sadrZaju izjave
projektanta o uskladenosti glavnoga projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, (Narodne novine" br. 98/99)

za.

GRADEVINA:  DOM ZDRAVLJA VARAZDINSKE ZUPANIJE, ISPOSTAVA VARAZDINSKE TOPLICE
DOGRADNJA PODIZNE PLATFORME - VERTIKALNOG TRANSPORTA ZA OSOBE SMANJENE
POKRETLJIVOSTI ) . .

LOKACIJA: TRG ANTUNA MIHANOVICA 2, K.C.BR. 3777/1, VARAZDINSKE TOPLICE

T.D.br.: 11/25

INVESTITOR:  DOM ZDRAVLJA VARAZDINSKE ZUPANIJE KOLODVORSKA 20, 42000 VARAZDIN,

OIB: 04489447850
dajem

IZJAVU O USKLADENOSTI
BR. 11/25-G

da je ovaj GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE uskladen sa Zakonom o gradnji, posebnim uvjetima za

gradenje,

vazecim dokumentima prostornog uredenja, te s vazeéim zakonima i propisima koji iz njih proizlaze:

Prostorni planovi
Prostornim planom uredenja Grada Varazdinskih Toplica ( “Sluzbeni vjesnik Varazdinske zupanije” br. 9/05., 5/09., 5/10.,

1

12/15., 59/20., 58/22., 23/24 i 85/24 )

Zakoni

1 Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13., 20/17, 39/19, 125/19)

2 Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,67/23)

3 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19)

4 Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

5 Zakon o zaétiti od pozara (NN RH br. 92/10)

6 Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

7 Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN RH br. 153/13)

8 Zakon o drzavnom inspektoratu (NN RH br. 115/18)

9 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 68/18, 110/18, 32/20)

10 Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

1 Zakon o vodama (NN RH br. 66/19)

12 Zakon o zaétiti zraka (NN RH br. 127/19)

13 Zakon o zastiti okolisa (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

14 Zakon o opéem upravnom postupku (NN RH br. 47/09)

15 Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

16 Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

17 Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14, 32/19)

Pravilnik:

1 Pravilnik 0 obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN RH br. 118/19)

2 Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH br. 145/04, 46/08)

3 Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN RH br. 46/18, 98/19)

4 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (NN RH br. 47/08)

5 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br. 81/20)

6 Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN RH br. 80/13)

7 Pravilnik 0 mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN RH br. 141/11)

8 Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN RH br. 29/13, 87/15)

9 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuCaka i prilaza na javnu cestu (NN RH br. 95/14)

10 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznagavanju gradevnih proizvoda
(NN RH br. 118/19)

11 Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN RH br. 103/08)
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Propisi i norme:

1 Tehnicki propis o gradevnim proizvodima NN 35/18
2 Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije NN RH 17/17
3 Svi vazeéi hrvatski tehnicki propisi, pravilnici i norme

Norme za optereéenja

1.1.1 Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije

HRN EN 1990

Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija

HRN EN 1990/NA

Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-1

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Op¢a djelovanja -- Obujamske tezine, vlastite teZine i uporabna optereéenja zgrada
HRN EN 1991-1-1/NA

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Op¢a djelovanja -- Obujamske teZine, vlastite teZine i uporabna optereéenja za zgrade
-- Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-2

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Op¢a djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izloZene pozaru

HRN EN 1991-1-2/NA

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Op¢a djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izlozene pozaru -- Nacionalni dodatak
HRN EN 1991-1-3

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Op¢a djelovanja -- Opterecenja snijegom

HRN EN 1991-1-3/NA

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Op¢a djelovanja -- Opterecenja snijegom -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-4

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opéa djelovanja -- Djelovanja vjetra

HRN EN 1991-1-4/NA

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Op¢a djelovanja -- Djelovanja vjetra -- Nacionalni dodatak

Norme za beton

HRN EN 1992-1-1

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade

HRN EN 1992-1-1 /NA

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak

Norme za tlo

HRN EN 1997-1

Eurokod 7: Geotehniéko projektiranje -- 1. dio: Opéa pravila

HRN EN 1997-1/NA

Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje -- 1. dio: Opéa pravila -- Nacionalni dodatak
HRN EN 1997-2

Eurokod 7: Geotehniéko projektiranje -- 2. dio: IstraZivanije i ispitivanje temeljnoga tla
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2.1.1. TEHNICKI OPIS GRAPEVINE
OPIS GRADEVINE

Opcenito

Glavnim projektom je predvidena dogradnja vanjske platforme vertikalnog transporta za osobe smanjene pokretljivosti —
dizala, uz glavni ulaz Doma zdravlja Varazdinske zupanije u Varazdinskim Toplicama. Dizalo ¢e povezivati prizemlje sa
prvim katom zdravstvene ustanove.

Dizalo ¢&e biti smjeSteno uz glavni ulaz na jugozapadnom procelju zgrade Doma zdravlja.

Udaljenost nove vertikale dizala od jugozapadne granice parcele je 8,54 m, od jugoistocne 21,26 m dok je sa
sjeveroistoCne strane vertikala dizala udaljena od postojeceg objekta doma zdravlja 0,45 m a sa sjeveroisto¢ne strane je
spojena sa objektom ulazima u prizemlje i na prvi kat.

KONSTRUKCIJA | MATERIJALI

Temelji i temeljno tlo

Temeljenje je predvideno na temeljnima trakama 40x70 cm. Temelj se ukopava u tlo cca 90 cm. Prostor izmedu temeljnih
traka nasipava se $ljunkom dobrog granulometrijskog sastava u slojevima uz nabijanje.

Nakon izrade temeljnih traka i nasipavanja, na vrhu se betonira A.B. plo¢a debljine 20 cm, te iznad nje na jednom dijelu
dodatno je postavljena A.B. plo¢a debljine 26 cm kako bi se konstrukcija dizala mogla pravilno izvesti.

Konstrukcija dizala izvodi se kao ¢eliéna, fiksirana za podnu A.B. plodu dizala, konstrukciju etaza i A.B. podgled krovne
konstrukcije postojeceg objekta.

Materijali

Beton: C30/37
Armaturni Celik: B500B, zaétitni sloj 5,0 cm

[zradio:
Tomislav Plavec dipl.ing.grad.
A GRADEVINARSTVA
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PRORACGUN TEMELJA
1! i}

‘ elicna konstrukcija podizne platforme
_______________________ féij___ﬁ

|
~ \ j
L postojedi temel]i ambulante |
— o T T == 1r
J T .
= | | |
' I |
20 IS . )
& 2 o

L

uostolie(:i emelji ambulante

novi temelji lifta

16 172 16, & 10

_¢_ + _¢-_U,34 _¢_i postojeéi temelji ambulante

| |
N
g
o
X

|
|

|

|
B

R

18 25 Bl
11
PRESJEK 1-1 PRESJEK 2-2
‘ -0.14 i -0.14
© o -0.40 H
5 A S
o~ | | N |
-0.60 : -0.60
= ‘ | O | |
-1.30
s | L i
40 08 40 50 168 13

| 178 |

Geometrija temeljnih traka:

h =70 cm — visina temeljne trake

| =231 cm - proraCunska duljina temeljne trake
b =40 cm - Sirina temeljne trake

s = 98 cm — razmak izmedu temeljnih traka

Dr =90 cm - dubina temeljenja

Analiza opterecenja:

—stalno opterecenje od samonosive Celi¢ne konstrukcije i staklene obloge iste:
Gita = 13,31 x 2 = 26,62 kN

- teZina temelja:
Gtemelja = b * h * | * Y betona = 0,4 * 0,70 2,31 * 25 = 16,17 kN
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—tezina od ploCe iznad temeljnih traka:
e Plo¢a20cm
Gpiotet =hp - b = 1 Y petona= 0,20 - 0,89 -2,31 - 25 = 10,28 kN
o Plota26cm
Gpioge2 =hp - b - 1 Y petona= 0,26 - 0,89 -1,72 - 25 =9,95 kN
— ukupno opterecenje:
Guk = Giemelia * Giifta + Gpiota = 16,17 + 26,62 + 10,28 + 9,95 = 63,02 kN

Uvjet nosivosti:
0 <ORq

Guc _ 6302-15
A 04-231

ProraCunsko naprezanje: Oed =1,5 =102,3 kN/m2

Pretpostavljena racunska nosivost tla: ogq= 120 kN/m2
Provjera nosivosti:
Ora / Orq = 0,85 < 1 — Uvjet zadovoljaval

Zastitni sloj armature — ¢ = 5,00 cm

Temeljne trake armirati u gornjoj i donjoj zoni s 3914, te u sredini s 4910. Armaturu grede obuhvatiti s vilicama $8/15

(naznaCene su na slici ispod plavom bojom).

Postaviti vilice ©8/15 oznagene crvenom bojom koje se protezu na dijelu ploce debljine 20 cm. Ispod njih postaviti dvije

Sipke ®10. Vilice oznacene crnom bojom protezu na dijelu gdje je plo¢a debljine 46 cm. Ispod njih postaviti dvije Sipke ®10.
Armiranje ploCe — donju zonu ploce armirati s 12/15 cm. Na djelu gdje je ploa nadviSena 26 cm armirati s Q257 u gornjoj

Zoni.
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2.3.0. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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OPCENITO

[zvoditelj je duzan ugradivati materijale, opremu i proizvode u skladu sa Zakonom. Njegova duznost je osiguravati dokaze o kvaliteti
radova, ugradenih proizvoda i opreme prema odredbama Zakona, i zahtjevima iz projekta. Dokaze o kvaliteti gradiva provjerava
nadzorni inzenjer na temelju prilozenih isprava proizvodaca (atesti za ispitivanje i sl).

Prilikom izvodenja radova, izvodac je duzan pridrzavati se u svemu tehni¢ke dokumentacije, nacrta, uputa, proracuna i sugestija
projektantskog nadzora. Radove treba izvoditi prema opisu troSkovnickih stavki, tehnikim propisima i normativima, te vazeéim
standardima.

NADZOR
Ovim projektom predviden je struéni nadzor odreden Zakonom. Struéni nadzor u ime investitora provodi nadzorni inzenjer. Takoder se
preporuca s projektantom ugovoriti projektantski nadzor kako bi provjerio, izvode li se radovi u skladu s projektom.

OBVEZE IZVODACA

Izvoda& mora prije pogetka radova predo€iti nadzornom inZenjeru plan rada iz kojeg ¢e biti vidljiv nacin organizacije gradilista i
vremenski tijek pojedinih faza radova (planirana dinamika radova). Plan rada odobrava nadzorni inzenjer i investitor.

Izvodac radova duzan je prije poCetka radova imenovati glavnog inZenjera gradilista, u skladu s Zakonom. Suglasnost da imenovana
osoba moze biti glavni inzenjer gradiliSta daje investitor na temelju uvida u ispunjavanje propisanih zakonskih uvjeta i stru¢nih referenci.
Ako u gradniji sudjeluju dva ili viSe izvodaca, investitor je duzan imenovati izvodaga odgovornog za medusobno uskladivanje radova.
Izvoda¢ je duZan upozoriti projektanta na uoene nedostatke u projektnoj dokumentaciji te sve nejasnoce i nedostatke rijesiti u
dogovoru s projektantom. Eventualne izmjene materijala, te na¢ina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvrsiti iskljuéivo pismenim
dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom.

KONTROLA GRADIVA

Za sva gradiva koja Ce se rabiti u tijeku gradnje izvoda¢ mora pribaviti potvrde prikladnosti (ateste, uvjerenje o kvaliteti, izvjestaje o
ispitivanjima) izdane od neovisnih ovlastenih ustanova prije pocetka radova na gradevini, a ako to nije moguce, najkasnije prije pocetka
uporabe pojedine vrste gradiva na gradilistu. Trgovacki prospekti ili potvrde samog proizvodaca nece se smatrati valjanim
dokumentima.

Nadzorni inZenjer duzan je zabraniti uporabu onih gradiva za koja izvoda€ nema valjane dokumente o dokazu kvalitete.

KONTROLA RADOVA

Sve faze radova preuzima nadzorni inZenjer upisom u gradevinski dnevnik i konstatira jesu li radovi izvedeni po koli€ini i kvaliteti onako
kako je to odredeno projektom ili normama koje su na snazi. Nastavak radova iduce faze moze zapoceti tek nakon $to je prethodnu
fazu radova preuzeo nadzorni inZenjer.

IZVJESTAJ O IZVEDENIM RADOVIMA

Nakon &to su izvedeni svi radovi na objektu, a prije poCetka njegove uporabe, vrsi se tehnicki pregled

konstrukcije u skladu s odredbama Zakona i posebnih propisa. O izvedenim radovima nadzorni inZenjer ¢e sastaviti izvjestaj u kojem ée
obraditi sve elemente na temelju kojih se moze zakljuditi:

- Da li je gradenje u skladu s Zakonima i posebnim propisima i projektom.
- Da li je kvaliteta radova i ugradenih gradiva u skladu s zahtjevima projekta.
- Da li je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

IzvjeStaj sadrzi i podatke o ispitivanju gradiva s kojima su radovi izvedeni. Prilozi izvjeStaju jesu i dokumenti kojima se dokazuju tvrdnje
u izvjeStaju. Zavrdnim izvjeStajam potvrduje se provedba programa kontrole i osiguranje kvalitete.
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PRIPREMNI RADOVI

Pripremni radovi (u smislu tehni¢kih uvjeta izvedbe) obuhvacaju sljedece:
izrada plana rada,
organizacija gradilidta,
geodetski radovi,

Plan rada

U pripremne radove spada i izrada plana rada, kao jedan od preduvjeta za izvrSenje radova planiranom dinamikom, a u skladu s ovim
projektom.

Plan rada daje se na uvid nadzornom inZzenjeru koji moze traZiti njegovu izmjenu uz pismeno obrazloZenje. Da bi se upoznali uvjeti na
terenu, izvodac radova treba obici lokaciju objekta. Pitanju pristupa lokaciji, uredenju radilista, kao i kretanju po samom radilistu treba
posvetiti posebnu paznju.

Plan rada treba sadrzavati sljedece:
organizaciju i opremu gradilista,
dinamiku izvodenja,
popis mehanizacije i tehni¢kih karakteristika opreme.

Izvodac radova je obavezan prije pocetka radova odrediti odgovornu osobu za njihovo izvodenje. Dopremi strojeva, opreme i ostalog
moze pristupiti tek po odobrenju predloZenog plana rada od strane nadzornog inZenjera.

Izvoda¢ radova moZe zapoceti s radovima predvidenih ovim projektom tek po zavrSetku svih pripremnih radova i po pismenom
odobrenju nadzorne sluzbe.

Organizacija gradilista

Posebnu paZnju izvodag treba posvetiti Cinjenici da pristup lokaciji, kretanje po samom radilidtu kao i odvijanje radova uredi na siguran
nacin uz potpunu primjenu odgovaraju¢ih HTZ mjera i opreme kako ne bi dolo do dovodenja u opasnost ljudi i strojeva.

Izvodag je duZan pripremiti lokaciju za izvedbu uzevsi u obzir eventualno postojanje instalacija na gradilidtu i u neposrednoj blizini.
Predstavnici narucitelja i izvodaca radova trebaju prema raspoloZivim podacima iz katastra komunalnih instalacija i ostalih izvora
podataka evidentirati postojece instalacije kako ne bi do$lo do njihovog o3tecenja prilikom izvodenja radova. Ukoliko fond podataka o
instalacijama na gradili$tu nije dovoljan, a na zahtjev nadzornog inZenjera, prije izvodenja ¢e se provjeriti ru¢nim iskopom probnih
Sliceva duz i popre¢no na poloZaj pretpostavljenog smjera pruzanja.

U pripremne radove za ovu fazu radova spadaju i svi sanacijski radovi na instalacijama (prelaganje ili zastita instalacija). Ne moZe se
pristupiti radovima koji su predmet ovog projekta, dok se ne izvr8e gorniji radovi ukoliko se ustanovi da su isti potrebni.

Kako bi se upoznali uvjeti na predmetnoj lokaciji, izvoda¢ radova istu treba obiéi. Pitanju pristupa lokaciji, uredenju radilidta, kao i
kretanju po samom radiliStu, treba posvetiti naro€itu paZnju, posebno u pogledu zastite na radu. Pogodnom organizacijom rada treba
omogudéiti nesmetani pristup predvidene mehanizacije kao i dopremu odnosno odvoz odgovarajuéeg materijala i opreme.

Geodetski radovi
Geodetski radovi obuhvacaju iskolCenje svih relevantnih podataka kojima se podaci iz ovog projekta prenose na gradilidte.
Geodetski radovi se sastoje od:

iskol¢enja

kontrole izvodenja radova
IskolCenije treba izvrsiti s toéno3¢u +£1,0 cm visinski i polozajno. Nacrti, koji su sastavni dio ovog projekta, a odnose se na iskolCenje,
samo su orijentacijski. Prije poCetka radova prema ovom projektu, potrebno je provjeriti sve iskol¢ene podatke.
Prije poCetka radova, narucitelj zapisnicki predaje izvodaCu sve potrebne elemente za iskolCenje. Datum primopredaje zapisnika,
ovjerenog od strane izvodaca, narucitelja i projektanta, upisuje se u gradevinski dnevnik.
Na osnovi dobivenog zapisnika, izvoda¢ mora izraditi nacrt iskol¢enja i nacrt osiguranja osi, kojeg daje na odobrenje nadzornom inZenjeru.
Izvodac radova obvezan je za vrijeme gradenja kontinuirano pratiti ispravnost iskol¢enih to¢aka. Eventualno nestale ili oSte¢ene tocke za
vrijeme izvodenja, izvodac ¢e obnoviti na viastiti troak.
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ZEMLJANI RADOVI

Zemljani radovi obradeni ovim projektom obuhvacaju sliedece aktivnosti:
iskop materijala
odvoz materijala na deponiju
nabijanje

Radove iskopa treba izvoditi u skladu sa mjerama zastite na radu za zemljane radove, te prema uputama nadzornog inzenjera i
projektanta. Stvarne dimenzije iskopa kao i pojedine detalje treba prilagoditi moguénostima rada i potrebnih osiguranja, te lokalnim
uvjetima i karakteristikama tla na mjestu iskopa.

Izbor tehnologije iskopa, kretanje mehanizacije po gradevinskoj jami, te odvoz iskopanog materijala treba prilagoditi redoslijedu
izvedbe.

Iskopani materijal ne smije se deponirati uz rub gradevinske jame, ve¢ ga treba kontinuirano odvoziti. U slu¢aju nailaska na lo3e tlo
potrebno ga je zamijeniti do nosivog tla.
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BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvrSiti prema odredbama vazeceg propisa, u kojem su navedeni svi uvjeti kontrole i
osiguranja kvalitete.

VRSTE BETONA, MATERIJALI, OZNAKE
Vrste betona - Koristit ¢e se projektirani beton, $to znaci da su dana svojstva oévrslog betona.
Agregat — Ugradivat ¢e se drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima normi HRN EN 12620

Celik — Ugradivat ce se &eliéna armatura sukladna zahtjevima normi HRN 1130-4:2008 i HRN EN 10080:2005.
UZad za prednapinjanje u skladu s normom HRN EN 10138-3

Cement - Ugradivat ce se portland mijeSani cement odreden prema normi HRN EN 197-1

Dodaci - za betone klase izloZzenosti XF2 je obvezatna uporaba dodatka za aeriranje, a ugradivat ¢e se dodaci sukladni zahtjevima
HRN U.M1.035.

Voda - iz vodovoda sukladna zahtjevima HRN EN 1008:2002.

Isprave o sukladnosti osnovnih materijala — za sve rabljene materijale izvoditelj je duzan priloZiti izjave o sukladnosti ili certifikate
sukladnosti.

1. PROGRAM KONTROLE KVALITETE

1.1. KONTROLA PROIZVODNJE BETONA
Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit ¢e se prema normi HRN EN 206 i mora obuhvatiti sve mjere nuzne za odrzavanije i
osiguranje svojstva betona sukladno zahtjevima norme.

1.2. KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA

[zvoditelj mora prema normi HRN EN 13670 prije poCetka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske
konstrukcije, te da li je tijekom transporta doSlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije.

1.2.1. SVJEZI BETON

Kontrolu svjeZeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme
(svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije prema normi HRN EN 12350 (ispitivanje svjeZeg betona
slijeganjem) o ¢emu treba voditi evidenciju.

1.2.2. OCVRSNULI BETON
Ispitivanje oCvrsnulog betona Ce se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvodenja radova, a u opsegu odredenom programom u
prilogu. Ispitivanje o€vrsnulog betona se sastoji od ispitivanja:

Tlacne Cvrstoce prema HRN EN 12390
Rezultati ispitivanja ¢e se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati ée se grupirati u grupe betona. Grupe betona
su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka.

2.1ZVODENJE BETONSKIH RADOVA

2.1. TRANSPORT BETONA

Transport projektiranog betona ¢e se vrSiti automjeSalicama, pri &emu moraju biti zadovoljeni svi zahtjevi iz tehni¢kih uvjeta projekta.
Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom voznje od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje.
Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svjezim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom poCetka vezivanja cementa
prema zahtjevima HRN EN 206.

2.2. UGRADIVANJE BETONA (prema HRN EN 13670)

S betoniranjem se moze poceti samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i odobrenju betoniranja od strane
nadzornog inZenjera.

Beton se mora ugradivati sistematski i programirano prema odredenom planu i odabranoj tehnologiji (kran-beton, pumpani beton).
Zabranjeno je korigiranje vode u svjezem betonu bez prisustva tehnologa betona.
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Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi rauna da voda ne ude u betonsku masu.
Beton treba ubacivati 8to blize njegovom konaénom poloZaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Nije dozvoljeno transportirati
beton pomoéu pervibratora. Svaki zapoceti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u zapocetom ospsegu, kako to
predvida program betoniranja , bez obzira na radno vrijeme, vremenske promjene ili isklju¢enje pojedinih uredaja mehanizacije iz
pogona.

2.3. UGRADIVANJE BETONA U POSEBNIM UVJETIMA

Ugradivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili +30°C se smatra betoniranjem u posebnim uvjetima. Za
betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne mjere zastite betona, treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. Prije
prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane Cvrstoce. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije do¢i do
naglog hladenja betona te se vanjske povrsine betona moraju zastititi.

Pri betoniranju na visokim temperaturama poCetnu obradivost treba odrediti prema prethodno utvrdenom gubitku obradivosti prilikom
transporta i ugradnje. U slu€aju duzeg transporta ili spore ugraddnje betona treba rabiti dodatke-usporivade vezivanja.

Cement i sastav betona koji se ugraduju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slu¢aju temperatura betona ugradenog u
masu elementa ne bude iznad +65°C. U protivnom se poduzimaju mjere za hladenje komponenata betona ili hladenje betona u samom
elementu.

2.4. NJEGOVANJE UGRADENOG BETONA
Neposredno nakon betoniranja beton ¢e se zasticivati od:
- oborina i tekue vode-prekrivanjem ceradama ili najlonom
- vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrasnje strukture i prionljivost betona i armature, kao i drugih mehanickih
oSte¢enja u vrijleme vezivanja i poCetnog o€vrééivanja
Zastitu od prebrzog isusivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili jutom), a u trajanju do najmanje 7
dana ili do postizanja 60% trazene Cvrstoce. Zastita betona mora biti ukalkulirana u jediniCne cijene.

3. OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE

3.1. OCJENA SUKLADNOSTI BETONA
Beton mora zadovoljavati kriterije identi¢nosti u skladu s HRN EN 206
e  primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlaéne ¢vrstoce
e grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, X2, Xs)
Beton se prihvaca ako je ispunjen navedeni kriterij identiCnosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen, predoCit ¢e se naknadni dokaz kvalitete
betona koji odredi nadzorni inZenjer.

KRITERIJI IDENTICNOSTI TLACNE CVRSTOCE
Beton certificirane kvalitete proizvodnje

Identiénost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlaéne &vrstoce i srednju vrijednost od «n» pojedinih rezultata koji se ne
preklapaju kako je nazna¢eno u tablici B.1

Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1 zadovoljena za «n» rezultata dobivenih ispitivanjem
¢vrstote uzoraka betona uzetih iz definirane koli€ine betona.

Tablica B.1- Kriteriji identiCnosti tlaéne vrstoce
Broj «n»rezultata ispitivanja tlatne | Kriterij 1 Kriterij 2
¢vrstoce definirane koli€ine betona

Srednja vrijednost od «n» rezultata | Svaki  pojedini  rezultat  (fc)

(fem) N/mm? N/mm?
1 Nije primjenjiv =fx-4
2-4 2 fo +1 2 fox- 4
5-6 2 fck +2 2 fck -4

U slucaju proizvodnje betona u tvornici koja jo$ nema certificiranu kvalitetu proizvodnje, za ocjenu ¢e se primjenjivati kriterij sukladnosti
tlane Cvrstoce naveden u tablici norme HRN EN 206-1.
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3.2. ZAVRSNA OCJENA O SUKLADNOSTI BETONA UGRAPENOG U B. KONSTRUKCIJU

Za ugradeni beton dati ¢e se Zavrdna ocjena o sukladnosti betona ugradenog u betonsku konstrukciju koja obuhvaca:

e dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se sukladno propisu
obavezno provode prije ugradnje gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju

e dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvoditelj osigurao tijekom gradenja
betonske konstrukcije

o miSlienje o kvaliteti ugradenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku
izvodenja

e rezultate ispitivanja pokusnim opterecenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova

e uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji izvoditelj mora imati na gradilistu, te
dokumentacija koju mora imati proizvoda¢ gradevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije.

Zavr$nu ocjenu dati ¢e zaduZena struc¢na osoba narucitelja (nadzorni inzenjer) ili po njemu angaZirana pravna osoba za djelatnost kontrole
i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i
vaze€im propisima, ili se trazi naknadni dokaz kvalitete betona.

SPECIFIKACIJE BETONA i ARMATURE
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava ovrsnutog betona provodi se prema normama niza HRN EN 12390.

Osnovni zahtjevi

TEMELJNE TRAKE | PLOCA NA TLU

- Betoni moraju zadovoljavati normu HRN EN 206.

- Predvidena je trajnost gradevine 50 g.

- razred izloZzenosti je XC2

- razred tlacne ¢vrstoce za betone ove gradevina biti ¢e C 30/37
- minimalna debljina zastitnog sloja armature je 50 mm

- celik: B 500B
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OPLATE | SKELE

Opéenito
Oplate moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez Stetnih deformacija mogu primati optereéenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe
radova. Moraju biti izvedene tako da je osigurana puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa,
susjednih objekata i okoline.

Uvjeti za izradu oplate

- oplata mora sadrzavati sve otvore i detalje prikazane na nacrtima.

- treba biti ¢vrsta i kruta prema pritiscima kod ugradnje u cilju da se sprijeée ispup&enja

- oplata mora biti vodotijesna da sprijeci istjecanje cementnog mlijeka.

- oplata mora biti izvedena tako da osigurava trazenu glatkost betonske povrsine

- neravnost povrSina kontrolira se letvom duzine 3.0 m.

- ziCane spojnice ne smiju prolaziti kroz vanjske plohe zida gdje Ce iste biti vidljive.

- radne reske moraju biti, gdje je moguce, na istoj visini zadrzavajuci kontinuitet.

- pristup oplati i skeli mora biti osiguran radi ¢i§¢enja, kontrole i preuzimanja.

- oplata mora biti tako izradena, da se skidanje i demontaza mogu obaviti lako i bez
oStecenja rubova i povrSine.

- povrsina oplate mora biti Cista.

- kad se oplata premazuje uljem, mora se sprijeciti prljanje betona i armature.

- drvena oplata mora prije betoniranja biti natopljena vodom na svim povrsinama koje ¢e
doci u dodir s betonom.

Skidanje oplate

U nacelu skidanje oplate moze se vrSiti najranije 3 dana nakon ugradnje posljednje koli¢ine betona uz uvjet da u tom razdoblju beton
postigne 50% propisane tlane ¢vrstoce.

Oplata se mora skidati pazljivo i struéno da se izbjegnu oSte¢enja betona.

Skele moraju biti izvedene prema vazecim propisima Pravilnika o higijenskim i tehnickim zastitnim mjerama u gradevinarstvu.

Prijem gotove skele ili oplate vrSi se vizualno, geodetskom kontrolom i ostalom izmjerom. Pregled i prijem gotove oplate, skele i
armature od strane Nadzornog inZenjera se vrsi odjednom.

Obzirom na vrstu radova potrebno je poduprijeti sve plo¢e kao kad bi se u potpunosti radila nova konstrukcija.

[zradio:
Tomislav Plavec dipl.ing.grad.
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